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1. OGGETTO DELL'APPALTO

e L'appalto di cui al presente Capitolato Speciale ha per oggetto "GLOBAL SERVICE DI GESTIONE PER
LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEI MARCIAPIEDI E DELLE PIAZZE DELLS CITTA’ DI CATANIA”

2. AMMONTARE DELL'APPALTO - DISTRIBUZIONE E VARIAZIONE DEGLI IMPORTI - CATEGORIA
PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

L'importo complessivo dei lavori in appalto e pari a € 2.745.625,00 (EURO
DUEMILIONISETTECENTOQUARANTACINQUEMILASEICENTOVENTICINQUE/00) cosi divisi €. 2.406.120,91
(euro duemilioniquattrocentoseimilacentoventi/91) per lavori a base d’asta di cui €. 2.356.720,84 (euro
duemilionitrecentocinquantaseimilasettecentoventi/84) soggetti a ribasso, ed €. 49.400,07 (euro
quarantanovemilaquattrocento/07) non soggetti a ribasso per i provvedimenti per la sicurezza, le somme a
disposizione  dell’lAmministrazione ammontano complessivamente ad €. 339.504,09 (euro
trecentotrentanovemilacinquecentoquattro/09) come dettagliatamente riportato nel quadro economico in
progetto.

Q) per lavori @ MISUNA .uicuvermriemsarsarmasmasmanmasssassassasssnsassssssnssnssassasssnsanssnsanssnssnssnnnns € 2.406.120,91

Con riferimento all'importo di cui alla precedente lettere a), la distribuzione relativa alle varie categorie di
lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Rifacimento manti stradali €. 1.240.677,08
Colmatura buche €. 119.249,00
Caditoie € 290.000,00
Sistemazioni marciapiedi, basolato lavico e € 300.455,90
porfido
Fornitura asfalto a freddo € 121.750,00
Fornitura materiali edili vari a canone € 96.488,90
Passaggi pedonali rialzati € 121.210,00
Sistemazione guard-rail e barriere € 116.290,00
Sommano i lavori a base d’asta € 2.406.120,91

Le cifre del prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse
opere, soggetti al medesimo ribasso d’asta, potranno variare tanto in pit quanto in meno (e cio sia in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che
I’Amministrazione appaltante riterra necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le
prescrizioni di cui agli artt.161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 - e nel rispetto di quanto
previsto nel DIgs 50/2016

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.61 del Regolamento ed in conformita all'allegato "A" del medesimo
Regolamento, i lavori sono classificati con la Categoria prevalente e la relativa Classifica che risultano come
di seguito esposte:

Categoria prevalente OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI.

Classifica IV - fino ad € 2.582.000,00
Importo - € 2.406.120,91
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Per i requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite, si rimanda a quanto specificatamente
previsto dall'art.92 del Regolamento e degli art. 80 e 83 DIgs 50/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.170 del Regolamento, la percentuale di lavori della categoria
prevalente subappaltabile o che puo essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore & stabilita
nella misura del 30% dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto
di appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.108, comma 3, del Regolamento, sono altresi subappaltabili le
parti costituenti l'opera o il lavoro di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo
complessivo, ovvero di importo superiore ad € 150.00.

3. DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere e prestazioni che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso,
salvo piu precise disposizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione
Lavori.

A) LAVORI A MISURA

Gli interventi di manutenzione che si rende necessario eseguire nei diversi punti della citta, per la
normale manutenzione

B) LAVORI IN ECONOMIA

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere all'Impresa manodopera, mezzi
d’opera e materiali, nei limiti di cui all’art.2 del presente Capitolato, per i seguenti lavori e servizi
in economia.

1. le riparazioni urgenti impreviste le cui categorie di lavori non sono previste nell’elenco prezzi
allegato, nei limiti strettamente necessari;

2. i noli dei macchinari e la fornitura dei materiali e provviste necessari all’esecuzione dei lavori.

4. DICHIARAZIONE PRELIMINARE E CONDIZIONI D'APPALTO

A) DICHIARAZIONE PRELIMINARE

L'offerta da presentare per |'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra essere
accompagnata da apposita dichiarazione con la quale I'mpresa concorrente, a norma dell’art.106
del Regolamento, attesti:

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico;

b) di avere visitato le localita interessate dai lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilita e di accesso, nonché degli impianti che la
riguardano;

C) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di
operabilita delle stesse per la durata e I'entita dei lavori;

d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e
le condizioni imposte dagli Organi competenti;

e) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da
impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

f) di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d‘opera, dei noli e dei trasporti e
conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresi sulle condizioni
contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

Capitolato Speciale d'Appalto pag. 2



Comune @J di Catania
D g

L=t

g) di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;

h) di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso
considerati per I'andamento climatico sfavorevole,

i) di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materie di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel
luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori;

1) di avere preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Generale di
Sicurezza;

k) di essere a conoscenza che i prezzi verranno applicati senza alcun minimo di misurazione.

B) CONDIZIONI D'APPALTO

L'Appaltatore non potra eccepire, durante |’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile - e non
escluse da altre norme del presente Capitolato - o che si riferiscano a condizioni soggette a
revisioni.

Con l'accettazione dei lavori, I'’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con
i pil aggiornati sistemi costruttivi.

5. VARIAZIONI ED ADDIZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO DI RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO

A) GENERALITA

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi
unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'’Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo quelle
varianti che riterra pil opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’'economia dei lavori,
senza che I'’Appaltatore possa trarne motivi per avanzate pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato
Speciale.

Di contro I’Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al
progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare
della Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il
risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione appaltante.

Si richiamano gli artt.114 e 132 del Codice e gli artt.161 e 162 del Regolamento.

B) MOTIVAZIONI E CASI DI RISOLUZIONE

Ai sensi degli art.161 e 162 del Regolamento, le varianti in corso d'opera potranno rendersi
necessarie:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per
I'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita dell’opera o di sue parti (purché non si alteri
I'impostazione progettuale);
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C) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d‘opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;

d) nei casi previsti dall'art.1664, 2° comma, del Codice Civile;

e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la
realizzazione dell’'opera o la sua utilizzazione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell’appalto e che non comportino un aumento dellimporto del contratto stipulato per la
realizzazione dell’opera.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e che siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Limporto in
aumento relativo a tali varianti non puo superare, rispettivamente il 10% per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5% per gli altri lavori dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell’opera tra le
somme a disposizione dell’Amministrazione.

Ove le varianti di cui alla precedente lett. e) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario
del contratto, ’'Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara
alla quale sara invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, dara luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell’importo del contratto.

6. ECCEZIONI E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi all’esecuzione dei
lavori siano piu gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale, si da richiedere la
formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovra
presentare le proprie eccezioni prima di dare corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori
siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

7. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL REGOLAMENTO

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e dal
Contratto, l'esecuzione dell’'appalto & soggetta, nell’ordine, all’'osservanza delle seguenti
statuizioni:

a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";

b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n°163";

c) C.G.A. DPR 145/00.

8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresi parte integrante del Contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale,
anche i sequenti documenti:
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(3 le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

> le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti, per i rispettivi
ambiti territoriali, nella Regione, Provincia, Comune in cui si eseguono le opere oggetto

dell'appalto;

> il Codice Civile;

(3 le norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa;

> il Regolamento comunale dei Contratti;

(3 le determinazioni dell'Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubbilici;

> le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., |le tabelle CEI-UNEL ed i testi
citati nel presente Capitolato;

(2 il vigente Prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana;

(3 I’Elenco dei Prezzi Unitari;

(3 I’Analisi dei Prezzi;

> il Computo Metrico Estimativo;

> il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art.31, comma 1 bis della Legge
Quadro;

> il Programma dei Lavori, se ed in quanto predisposto;

gli elaborati grafici progettuali.

9. DISCIPLINA NEI CANTIERI - PERSONALE TECNICO DELL'IMPRESA - COLLEGAMENTO
TELEFONICO E TELEFAX - OBBLIGHI ED ONERI DELL'IMPRESA - INDICAZIONE DELLE
PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere
tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

L'Impresa dovra nominare un Direttore di Cantiere avvalendosi di tecnico iscritto ad Albo
Professionale ovvero, in caso di dipendente stabile dell'Impresa avente i requisiti di legge, anche
in assenza di iscrizione al relativo Albo professionale.

Il Direttore di Cantiere dovra assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti in vigore
per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto sollevando a riguardo interamente la
Direzione Lavori da qualsiasi responsabilita civile e penale e deve, per tutta la durata dell’appalto,
garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Il Direttore dei lavori avra il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere ed in
generale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza, ferma restando la
responsabilita di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

L'Impresa dovra comunicare per iscritto, al momento della consegna dei lavori, il nominativo del
tecnico al quale affidare la Direzione del cantiere, fornendo contestualmente la dichiarazione
esplicita da parte del tecnico di accettazione dell’incarico con indicazione del timbro di iscrizione
all’Albo, salvo nei casi di cui al secondo comma del presente articolo.

L'Impresa inoltre dovra impegnarsi a mezzo di proprio personale appositamente incaricato a
ritirare giornalmente dalla Direzione Lavori, presso la sede dell’Ufficio, gli eventuali ordinativi dei
lavori da eseguire, ove sara indicato il luogo ed il tipo di intervento da effettuare, nonché il tempo
di inizio lavori e la durata degli stessi, rilasciando ricevuta; tali ordinativi potranno essere inviati
dal Direttore dei Lavori all'Impresa anche a mezzo telefax.

Per tutta la durata dell’appalto, I'Impresa eleggera il proprio domicilio presso un recapito sito in
Catania, ove un suo incaricato responsabile dovra essere reperibile sia di giorno che di notte
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anche nei giorni festivi.
L'Impresa dovra dotare il detto domicilio di apparecchio telefonico e telefax.

Il nominativo del responsabile incaricato nonché i numeri di telefono e telefax dovranno essere
comunicati al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori e trascritte nel relativo
verbale: eventuali variazioni dovranno essere comunicate al Direttore dei Lavori per lettera
raccomandata ed anticipata via fax.

In ogni momento, e con la necessaria urgenza e tempestivita ed in ogni caso non oltre 30
minuti dalla comunicazione telefonica e via email, |'Impresa dovra assicurare il pronto
intervento con mezzi, maestranze e materiali adeguati alla bisogna.

Per quanto sopra |'Appaltatore stipulera idonea polizza assicurativa per la durata dei lavori con
primaria Azienda di assicurazione a carattere nazionale: copia autenticata della stessa dovra
essere consegnata al Direttore dei Lavori al momento della consegna dei lavori.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute
saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte
individuali, mediante certificato della Camera di Commercio, e nel caso di Societa, mediante
appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere
notificata tempestivamente all’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alcuna
responsabilita per pagamenti a persone non piu autorizzate.

A riguardo della cessione del corrispettivo d’appalto, qualunque cessione di credito e procura deve
essere autorizzata dal Committente.

In caso contrario, I'Assuntore sara automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e il
Committente potra pretendere la rescissione del contratto.

Inoltre, I’Assuntore € obbligato a fare esplicito divieto ai subappaltatori di cedere a terzi anche
quote minime del contratto di subappalto, senza preventiva autorizzazione del Direttore dei
Lavori, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di tale obbligo nei confronti
del Committente; tale evenienza comporterebbe automaticamente la dichiarazione di inidoneita
del subappaltatore stesso.

Ai sensi dell'art.117 del Codice, le cessioni di crediti possono essere effettuate dagli appaltatori a
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui
oggetto sociale preveda |'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti d'impresa.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Le cessioni di crediti da corrispettivo d'appalto sono efficaci ed opponibili all stazioni appaltanti
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro
45 giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, puo
preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione.

In ogni caso, I'amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione eventualmente da
applicare, si rinvia alle previsioni della gara.

11. CAUZIONI - GARANZIE - POLIZZE E COPERTURE ASSICURATIVE - SPESE A CARICO
DELL'APPALTATORE

Le cauzioni provvisorie e definitive, le garanzie e le polizze di assicurazione sono regolamentate
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dagli artt.123, 124, 125 e 126 del Regolamento e dagli artt.75, 113 e 129 del Codice.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto, nonché
tutte le spese di bollo inerenti gi atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna al
collaudo.

12. CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DEI LAVORI

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che
il contratto e divenuto efficace. Il Responsabile del Procedimento autorizza, altresi, ai sensi
dell’art. 11, comma 9, del Codice, il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo che
I'aggiudicazione definitiva € divenuta efficace

La consegna avverra con le modalita prescritte dal D.lgs 50/2016.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova
data, trascorsa la quale inutilmente, I'Amministrazione avra la facolta di risolvere il Contratto o di
incamerare la cauzione. Qualora, invece, la consegha avvenga in ritardo per fatto o colpa
dell'Amministrazione, I'Appaltatore potra chiedere le facolta previste dai commi 8 e 9 dell'art.153
del Regolamento.

Nel caso che i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilita dell'area
sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento,
I'Amministrazione appaltante potra disporre la consegna anche in pil tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale. In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno
valutati dal Responsabile del Procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo
contrattuale o termine di ultimazione sara nuovamente computato e determinato, in seno al
verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente
all'avanzamento dei lavori realizzati; tale termine sara esplicitamente indicato.

In caso di consegna parziale, I'Appaltatore sara tenuto a presentare un programma di esecuzione
dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di
indisponibilita, si applichera la disciplina prevista dall'art.158 del Regolamento.

13. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto resta fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque giorni) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

14. PENALE PER IL RITARDO - PREMIO DI ACCELERAZIONE

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato € stabilita in €
800,00 (euro ottocento/00) (in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e Il per mille
dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da
determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo) per ogni giorno di ritardo,
ai sensi dell’art.145 del Regolamento, salvo il diritto dell’Amministrazione a conseguire |'eventuale
maggiore danno.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate
queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli
atti contabili. La penale in ogni caso € comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base
delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, la
relazione dell'Organo di collaudo.

L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di
alcun premio di accelerazione.
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15. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche ed altre simili circostanze speciali
impedissero temporaneamente I'utile prosecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ne disporra la
sospensione, indicandone le ragioni e ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che
I'hanno determinata, ai sensi degli artt.158 e 159 del Regolamento.

Il Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt.158 e 159 del Regolamento, puod
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

Si richiama I'art.160 del Regolamento a riguardo della sospensione illegittima.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati all’art.34 del
presente Capitolato Speciale.

A riguardo delle proroghe, si richiama I'art.159 del Regolamento.

16. ANTICIPAZIONI

Nei casi consentiti dalla legge e nella misura prevista dalle norme vigenti, le anticipazioni
sullimporto contrattuale possono essere erogate dalla stazione appaltante all’Appaltatore entro
quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento
ai sensi dell’art.140 del Regolamento; |‘erogazione dell’anticipazione €& subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art.124 del Regolamento.

17. PAGAMENTI - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Assuntore emette le fatture ogni qualvolta l'importo dei lavori raggiunge la somma di €
150.000,00 (euro0 centocinquantamila/00) su propria carta intestata; nelle fatture devono essere
indicati:

il numero di partita I.V.A. e/o numero di Codice Fiscale;

gli estremi del contratto;

i dati specifici di riferimento alle lavorazioni;

I'importo dell'l.V.A.;

le condizioni di pagamento contrattuali;

il C.I.G.

¥ ¥ vy v v 7

La fattura & emessa dall'Appaltatore del contratto; nel caso di A.T.I. si intende per Appaltatore
I'impresa.

Il Direttore dei Lavori si riserva di chiedere in ogni momento le variazioni che riterra piu
opportune nella presentazione, forma e consistenza qualitativa e quantitativa della
documentazione giustificativa delle fatture allo scopo di facilitare il lavoro di verifica e controllo, e
I’Appaltatore dovra dare seguito immediatamente alla richiesta, a pena di sospensione dei
pagamenti delle fatture.

La contabilita sara redatta secondo le modalita previste per i LL.PP., sara predisposta a cura
dell’Appaltatore; il Direttore dei Lavori & responsabile della sua verifica, nelle forme che riterra
opportune.

I termini per il pagamento del saldo sono stabiliti dal D.Igs 50/2016.

Gli interessi per il ritardato pagamento di cui al comma precedente sono stabiliti dall’art.30 del
Capitolato Generale, dall’art.116 del Regolamento e dall’art.26, comma 1, della Legge.

In tali evenienze, il certificato di collaudo conterra espressamente la verifica del calcolo degli
eventuali interessi maturati ai sensi delle vigenti disposizioni.
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18. PREZZI DI ELENCO

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno
pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al
Contratto.

Essi comprendono:

a) per i materiali: ove non diversamente specificato, nel prezzo dei materiali approvvigionati a
pié d’'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per
dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, etc., facili a
misurare, ed in ogni caso nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, anche presso i depositi del
Committente. Nel prezzo dovra altresi intendersi compreso |'approntamento di ogni strumento od
apparecchio di misura occorrente, I'impiego ed il consumo dei mezzi d’opera, la mano d’opera
necessaria per le misurazioni, le spese generali, I'utile dell’Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza
per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, etc.

b) per gli operai e mezzi d’opera: per le prestazioni di manodopera saranno osservate le
disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e
convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della manodopera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli
operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per
Iilluminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali,
per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile dell’Appaltatore.

c) per i noli: nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le
macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di
conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza, la spesa per il combustibile e/o il
carburante, I'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per I'eventuale montaggio
e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine;
I'allontanamento delle stesse a fine lavori; dovranno ancora intendersi comprese le quote di
ammortamento, manutenzione ed inoperosita, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e
I'utile dell’Appaltatore.

d) per i lavori: nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le
spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali,
tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennita di cava, i
passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni
genere ed entita, le spese generali, I'utile dell’Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare
le opere compiute a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del Contratto e del
presente Capitolato, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio e quindi invariabili durante il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi
volonta.

19. NUOVI PREZZI

L'Appaltatore non pud per alcun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni modificative e/o
aggiuntive alle previsioni contrattuali ed alle attivita assunte

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi
prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano:

a) desumendoli dall'Elenco Prezzi o dal Prezzario delle Regione Siciliana;
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b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile |'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore ed
approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, essi sono approvati dall’/Amministrazione appaltante su proposta
del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi valutati a lordo sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applicano le
disposizioni del Codice degli appalti vigente.

Se |'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dal Regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

20. SUBAPPALTO E COTTIMO — NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI -
FUSIONI

A) GENERALITA

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere
specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potra eseguire direttamente
tutte le lavorazioni di cui si compone |‘opera od il lavoro anche se non in possesso delle relative
qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art.109 del Regolamento. In ogni caso potra
subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Qualora pero nell’oggetto dell’appalto dovessero rientrare, oltre ai lavori prevalenti, opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere
dovesse superare altresi il valore del 15% dell'importo totale dei lavori, esse non potranno essere
affidate in subappalto e saranno eseguite esclusivamente dallo stesso Appaltatore.

B) SUBAPPALTO E COTTIMO

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non & consentito I'affidamento in subappalto o in
cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della
categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione
e del pagamento degli eventuali danno, In particolare, per quanto riguarda la categoria
prevalente, la quota subappaltabile, non potra essere superiore al 30%.

L'Appaltatore € tenuto quindi ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto.
Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili od
affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di
affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento & sottoposto alle condizioni di cui all’art.34 della Legge.

L'Appaltatore dovra praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando di
gara, potra essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso
I’Appaltatore comunichera all’Amministrazione a parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o
cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel
secondo caso € fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre 10
giorni dell’autorizzazione da parte dell’lAmministrazione, |'’Appaltatore dovra far pervenire alla
stessa la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli
Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici.

C) NOLI A CALDO - CONTRATTI DI FORNITURA

E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd comunque espletate che
richiedano I'impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 Euro e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo del contratto da affidare.

D) DIVIETI ED OBBLIGHI

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd. E vietata inoltre I'associazione in
partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e
dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza
dei divieti comportera l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché
I'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore
subappalto, fatta salva la posa in opere di strutture e di impianti ed opere speciali di cui
all'art. 107, comma 2, lett. f), g), m), o) e p) del Regolamento (art.170, 2° comma del
Regolamento); in tali casi il fornitore o subappaltatore per la posa in opera o per il montaggio,
potra avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
n°5), comma 3, dell’art.38 della Legge 19 marzo 1990, n°55.

E vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960 n°1369, di affidare in
appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I'esecuzione di
mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore
o0 dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si
riferiscono. & altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa,
anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da
tali intermediari.

E vietata infine qualunque cessione di credito o qualunque procura che non siano riconosciute
dall’Amministrazione.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti
stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, I'importo del contratto, |'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

E) FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che
eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall’art.1 D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187, e non abbia documentato il
possesso dei requisiti previsti dagli artt.8 e 9 della Legge.

Nei 60 giorni successivi I’Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all’art.10-sexies
della Legge 31 maggio 1965, n°575 e successive modificazioni.

21. LAVORI NOTTURNI E NEI GIORNI FESTIVI

Nei casi ritenuti necessari, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e su ordine della stessa,
I'Impresa & tenuta ad eseguire i lavori di tutte le categorie previste all’art.2, o quelli che si

Capitolato Speciale d'Appalto pag. 11



Comune @J di Catania
D g

L=t

rendessero necessari, del presente Capitolato ininterrottamente o in condizioni eccezionali, in
orario notturno e/o nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni
previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

22. DANNI - DANNI DI FORZA MAGGIORE - LAVORI IN DANNO

A) DANNI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi
dell'art.165 del Regolamento.

B) DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se
di notevole entita: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la
deformazione dei rilavati, il danneggiamento alle opere d’arte per rigonfiamento dei terreni, gli
ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L’Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente
ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare od a provvedere alla loro immediata
eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore, si applicano le norme dell’art.166 del Regolamento.

I danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi
I'avvenimento, e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 3 (tre) giorni.

Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato
esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di
contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo
intercorrente tra l'ultimazione di lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno
altresi a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né
regolarmente inserite in contabilita, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
attrezzature di cantiere e mezzi d’opera.

C) LAVORI IN DANNO

Il mancato adempimento di un ordinativo della Direzione Lavori sara contestato all'Impresa per
iscritto o per telefax e sara seguito da una tempestiva constatazione effettuata dalla Direzione
Lavori.

A tale constatazione sara invitata I'Impresa e del fatto sara steso verbale che sara firmato dal
Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante dell'Impresa o loro delegati; qualora I'Impresa
non intervenga al sopralluogo o si rifiuti alla firma, sara prova, perché cosi convenuto, il verbale
firmato solo dalla Direzione dei Lavori e da altro dipendente comunale quale teste, dopo di che i
lavori ordinati e non effettuati saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa a carico dell'Impresa delle
spese quantificate sulla base dei prezzi lordi d’Appalto o, in mancanza, del vigente Prezziario
Regionale o, in ogni caso, di quelli correnti di mercato per la Provincia di Catania.

Nel caso si tratti di opere ritenute urgenti a salvaguardia della pubblica incolumita, ove I'Impresa
non ottemperi immediatamente, si provvedera d’ufficio ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori senza alcuna formalita.

In entrambi i casi saranno applicate le penalita di cui al precedente art.14.
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Il ritardo nel ritiro degli ordinativi oppure nell’esecuzione dei lavori, come la mancata esecuzione
degli stessi, non solleva I'Impresa dalle responsabilita civili e/o penali per eventuali incidenti e
danni dipendenti da tale inadempienza.

Le eventuali maggiori spese sostenute dall’Amministrazione per le opere eseguite d’ufficio
dovranno essere interamente rimborsate dall'Tmpresa all’Amministrazione stessa.

Gli importi suddetti saranno addebitati all'Impresa a partire dal primo stato di avanzamento
successivo all’‘esecuzione dei lavori d’ufficio.

Nel caso di reiterate inadempienze, I’Amministrazione procedera alla risoluzione del Contratto per
colpa dell'Impresa.

23. ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione
delle opere compiute: ove l'‘appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio scaduto il quale i maggiori oneri che si
dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz’altro addebitati.

In tale caso, inoltre, 'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione od emissione dei certificati di pagamento.

Nel caso di misurazioni di superfici irregolari, le stesse verranno ricondotte, per scomposizione, a
figure elementari inscritte.

Nulla potra pretendere I’Appaltatore per eventuali esiguita delle quantita relative alle singole voci
di elenco, attesa la natura del presente Contratto, in quanto I’Appaltatore ha valutato nell’offerta
tale onere.

24. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO O CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE

A) ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, |I'’Appaltatore informera per iscritto la Direzione
Lavori che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere
vengano riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

Qualora dall’accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera per
esecuzione non perfetta, |'appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel
tempo che gli verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo
impiegato per i lavori.

L'Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennita ove i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile all'’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine
contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

Il mancato rispetto del termine prescritto comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato.

B) CONTO FINALE DEI LAVORI

La contabilita finale dei lavori verra compilato, ai sensi dell’art.200 del Regolamento, nel termine
di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori che provvede a
trasmetterlo al Responsabile del Procedimento, accompagnando il conto finale con una relazione
di accompagnamento.

Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all’Amministrazione appaltante per i
provvedimenti di competenza.

C) COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione anche in
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corso d’opera, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di 6 (sei) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori e saranno portati a compimento nel termine di 3 (tre) mesi dall'inizio con
I'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso
previsto dall’art.219 del Regolamento.

Nel caso di lavori fino 500.000,00 euro il certificato di collaudo & sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente 1.000.000,00 di euro, € in facolta
del Committente sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione sara comungue emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art.229 del Regolamento.

L'Appaltatore dovra, a sue cure e spese, mettere a disposizione del collaudatore gli operai ed i
mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi
necessari dai saggi eseguiti.

Dovra fornire, altresi, I'energia necessaria (anche generata in posto) all’esecuzione di prove e
verifiche varie nonché I'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora, durante il collaudo, venissero accertati i difetti di cui all’art.227 del Regolamento,
I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel termine
dallo stesso assegnato.

Ove |'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il collaudatore potra disporre che sia
provveduto d’ufficio e la relativa spesa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verra
dedotta dal residuo credito.

Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione
appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse
mancanze; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui all’'art.229 del Regolamento, ha
carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi 30 (trenta) mesi dall’'ultimazione di
lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato ancorché I|atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

L'Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene il termine di cui all’art.1669 C.C,,
con I'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in
consegna delle opere da parte dell’Amministrazione appaltante.

Approvati i collaudi riguardanti le opere in genere, e successivamente quelle differite, si procedera
allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore; si procede, previa garanzia fideiussoria, al
pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

25. MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO - PRESA IN CONSEGNA
ANTICIPATA

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere a cura e spese dell’Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente tra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita
sancite dall'art.1669 C.C., I'’Appaltatore € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite
obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell’'uso purché corretto delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso,
sotto pena di intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
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Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte,
appena possibile.

Qualora nel periodo intercorrente tra [|'ultimazione ed il collaudo si verificassero degli
ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d‘arte, per fatto
indipendente dalla qualita di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avra |'obbligo
di notificare detti eventi all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le
necessarie constatazioni che la stessa dovra disporre.

L'Appaltatore, tuttavia, su esplicita richiesta sara tenuto a porre in atto tutti gli interventi
riparatori e di ripristini necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

Ove I'Amministrazione intendesse ritardare |'esecuzione degli strati di collegamento ("binder",
etc.) o di usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la
manutenzione del piano viabile sara del pari a totale carico dell’Appaltatore fino al collaudo del
tappeto d’usura.

In ogni caso all’atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione,
senza segni di sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, etc.

Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente conformi a quelli ordinati
ammettendosi al massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1
mmy/anno per effetto di costipamento di traffico e/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall’Appaltatore nel periodo di manutenzione
dovessero ammontare all’atto del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della
pavimentazione, I'Amministrazione potra rifiutare il collaudo della stessa ed ordinarne il
rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro
realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo
provvisorio, pud procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’art.200 del
Regolamento.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni
che possano insorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’Appaltatore.

26. DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I’Appaltatore ne fara oggetto di immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per
i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con
il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali,

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di Contratto, fermo restando
guanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, |’Appaltatore rispettera nell’ordine
quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi -
Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero soluzioni alternative, resta esplicitamente stabilito che la
scelta spettera di norma, e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
Speciale avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o
minori prescrizioni negli altri atti contrattuali.
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27. PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di Legge, appartiene alla stazione
appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte
o l'archeologia che si dovessero reperire nei fondi occupati per |'esecuzione dei lavori e per i
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le
opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso, senza ordine scritto, demolire o comunque alterare |'oggetto
del ritrovamento, né puo rimuoverlo senza autorizzazione della stazione appaltante, sospendendo
i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario tale sospensione potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le
cause di forza maggiore previste dal primo comma dell’art.157 del Regolamento.

28. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

A) PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore €& obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti
oggetto del presente Contratto, e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, il contratto
nazionale dei lavoratori vigente e condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i
lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino
alla loro sostituzione.

L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a
provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti
previsti.

I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia
aderente alla associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura
industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'Impresa di cui ¢ titolare e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

B) TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti vigenti sull’'assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla
consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed infortunistici.

A garanzia di tale osservanza sara operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta
dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilita dell’Appaltatore. Le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo
provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all'’Amministrazione committente
eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del
Responsabile del Procedimento.

C) RAPPRESENTANZE SINDACALI

Ai fini dell’applicazione degli artt.9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n°300, la dimensione
numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri &
determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel
cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste
ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
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D) VERIFICHE

Ai sensi e per gli effetti della lett. b), comma 8, art.3 del D.Lgs. n°494 del 14 agosto 1996 (come
integrato dal D.Lgs. 19 novembre 1999) e s.m.i., I’Amministrazione chiedera alle Imprese
esecutrici una dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’'INPS, all'INAIL, alla Casse Edile, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

29. ESTENSIONE DI RESPONSABILITA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni
del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime |’Appaltatore da detta responsabilita, fatta
salva, in questa ipotesi, |'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e
senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata
dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, I"Amministrazione
operera delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida
all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a
definire la vertenza con i lavoratori, senza che cid possa dar titolo a risarcimento di danni od a
pagamento di interessi sulle somme trattenute.

L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente
all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, e copia dei versamenti
IRPEF. La Direzione dei Lavori avra tuttavia la facolta, ai sensi dell’art.9 del D.P.C.M. n°55 del 10
gennaio 1991, di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di
pagamento.

30. RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore & |'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle
migliori regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parte di esse alle condizioni
contrattuali, nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di
assistenza e sorveglianza, 'approvazione dei tipi, dei procedimenti e le dimensioni strutturali e
qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela
dell’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui
agli artt.1167 e 1669 del Codice Civile.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente
o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se I'Appaltatore contesta I'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione & rimessa al Responsabile
del Procedimento; qualora I'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a
quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I'Appaltatore. Quando i vizi di
costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore; in caso
contrario I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
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31. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO

L’Amministrazione appaltante, nel caso che si verifichi anche una sola delle sottoelencate

circostanze, avra il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto, salvo a fare valere, nei

confronti dell'Impresa, tutti i propri diritti ed intraprendere le azioni necessarie per il risarcimento

dei danni procurati:

> quando, per qualsiasi ragione, I'Impresa venisse ad abbandonare il lavoro oggetto del
presente appalto; in tal caso I’Amministrazione ha diritto, previa diffida e senza bisogno di
altro o di alcun provvedimento dell’Autorita Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente
all'Impresa;

(3 nel caso che I'ammontare delle penalita inflitte all'Impresa raggiunga complessivamente il
5% dell'importo a base d’asta nel periodo di un anno;

> nel caso di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento.

Costituiscono altresi motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti

fattispecie:

> il ripetersi su piu di un pagamento in acconto di irregolarita assicurative e/o contributive da
parte della ditta appaltatrice riscontrate tramite D.U.R.C.;

> il ripetersi su piu di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle
retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle
procedure di cui all’art.5 del Regolamento;

> il verificarsi, nonostante i solleciti e la costituzione in mora dell’appaltatore da parte della
Stazione appaltante nonché il blocco dei successivi pagamenti, della mancata trasmissione
alla Stazione appaltante medesima delle fatture quietanziate relative ai pagamenti
corrisposti ai subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall’art.176 Dlgs 50/2016.

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse allimmediato rifacimento delle opere mal eseguite,
all’'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alla
condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i
lavori ed, in generale, 'Amministrazione appaltante avra il diritto di procedere all’esecuzione
d’ufficio dei lavori ed alla rescissione del contratto in danno all’Appaltatore stesso.

Si dara luogo alla risoluzione del contratto anche in ogni altro caso d‘inadempimento
dell’Appaltatore ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.

L’Amministrazione ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non ancora eseguite.

32. RISERVE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
A) ECCEZIONI E RISERVE (art.190 del Regolamento)

Il registro di contabilita € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni di ciascuna domanda.
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Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e
non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

B) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE (art.191 del Regolamento)

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che |'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

C) TRANSAZIONE (art.208 del Codice)

Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del Dlgs.
50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del
Codice Civile.

Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di cido che detti
soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, &
necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenzioso.

Il dirigente competente, sentito il Responsabile del Procedimento, esamina la proposta di
transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di
transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

D) ACCORDO BONARIOQ (art.205 del Codice)

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell’opera
possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale,
il Responsabile del Procedimento acquisira immediatamente la relazione riservata del Direttore
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dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito I’Appaltatore, formulera
all’Amministrazione entro novanta giorni dall’'opposizione dell’ultima riserva, proposta motivata di
accordo bonario.

L'’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, deliberera in merito con provvedimento
motivato. Tale proposta, se accettata dall’Appaltatore, formera oggetto di apposito "Verbale di
accordo bonario" che sara sottoscritto, su convocazione del Responsabile del Procedimento, dallo
stesso Appaltatore. Con questo si determinera la definizione di ogni contestazione insorta sino a
quel momento.

Le riserve e le pretese dell’Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non
siano state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate
dall’Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi
dell'art.234 del Regolamento.

Si richiama sull’argomento I'art.240 del Codice.

E) ARBITRATO

Ove non si proceda all’'accordo bonario come sopra disciplinato e I’Appaltatore confermi le riserve
e comunque per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle
stesse potra essere deferita ad arbitri.

Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sara demandato ad un Collegio Arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici. Si richiama |'art.241 del Codice ed il
"Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale" adottato con D. Min. LL. PP.
02.12.2000, n°398.

F) GIUDIZIO ORDINARIO

Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia
riferimento alla risoluzione arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal
contratto di appalto spettera, ai sensi dell’art.20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto &
stato stipulato.

33. PIANO DI SICUREZZA DEI CANTIERI

Al momento dell'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, |'appaltatore od il
concessionario redige e consegna all'’Amministrazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del "Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 (Testo
coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n°106);

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, ovvero del
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n°81, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del
contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non
sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'allegato XV del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n°81 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da
parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
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esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza; il Piano di Sicurezza sara messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza
almeno dieci giorni prima dell‘inizio dei lavori.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, puo presentare al coordinatore
per l'esecuzione dei lavori di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione
appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.

I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di
impresa € equiparato all'appaltatore.

L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e
coerenti con il piano redatto dall'’Amministrazione o presentato dallo stesso appaltatore. Nel caso
di associazione temporanea di imprese o di Consorzio, tale obbligo incombe all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo.

Infine I'’Appaltatore curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui
all’art.101 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 e la trasmissione del piano di Sicurezza alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

L’Appaltatore dovra rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza
dei luoghi di lavoro contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, ed in particolare di cui
al:

- Titolo I - Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
- Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.

- Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili

- Titolo V — Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

- Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi

- Titolo VIII - Agenti fisici

L’Appaltatore deve verificare I'utilizzo dei D.P.I. da parte del personale.

34. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui alle norme del Codice e del Regolamento ed altri specificati nel presente
Capitolato Speciale, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese
quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle
comunicazioni, nonché di scolo, acque e canalizzazioni esistenti.

2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita
dell’'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il hormale ed ininterrotto svolgimento dei
lavori.

3. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati,
armature, centinature, casserature, etc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e
smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in
genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati,
dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento € compresa, altresi,
un’adeguata illuminazione del cantiere.

4, La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove
necessario, di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
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L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte,
nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. I segnali saranno
conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di
esecuzione.

La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i
materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano di pertinenza
dell’Appaltatore, dell’Amministrazione o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in
corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di
sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo
I'anticipata consegna delle opere all’Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con I|'adozione di ogni necessario
provvedimento e predisposizione inerente all‘igiene ed alla sicurezza del lavoro, essendo
I’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei
Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei
servizi necessari ala permanenza ed al lavoro d’ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno
realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale
disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre
idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico
all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento di uso e di manutenzione.

La fornitura dei locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati o meno e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciati, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni, etc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso
d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.

La riproduzione dei grafici, disegni ed allegati vari relativi alle operazioni in esecuzione.
Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi,
siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni, collaudi, etc. per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o
privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici
servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione d’impianti nonché le
spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, abilitazioni d’impianti, cauzioni,
etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per |I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie cure e spese con
opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove l‘appalto contemplasse la
costruzione di nuove strade, |I'’Appaltatore sara anche obbligato a mantenere e conservare
tutte le servitu attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo
responsabile di ogni conseguenza che I’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse
sopportare.

Il risarcimento dei danni in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprieta
pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni I'’Amministrazione appaltante
ed il suo personale.
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La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione nel sito o nei siti indicati dalla
Direzione Lavori. I cartelloni, di dimensioni minime di 1,00 x 2,00 m recheranno impresse a
colori indelebili le diciture che saranno richieste direttamente dal Direttore dei Lavori tramite
Ordine di Servizio. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con
materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al
collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli
indicatori, sara applicata una penale di € 150,00. Sara inoltre applicata una penale
giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione
o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul
certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a
decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di
seguito:

a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della
quindicina, con le relative ore lavorative;

b) genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si € lavorato e cause relative.
Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente
successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale per ogni giorno di ritardo di €
5,00 con un massimo di € 75,00 per quindicina.

L'Impresa dovra impiegare un numero di unita lavorative sufficienti a garantire il
proseguimento dei lavori secondo i tempi e la produzione indicati nel Programma lavori. La
D.L. avra la facolta di disporre, con opportuno ordine di servizio, l'integrazione delle unita
lavorative in ragione del rispetto dei tempi del programma lavori o delle particolari attivita
lavorative che dovessero manifestarsi durante il corso dei lavori.

Il controllo sara operato dalla Direzione Lavori attraverso I'esame delle notizie statistiche di
cui ai superiori punti a) e b).

Ciascuna unita lavorativa svolgera otto ore lavorative giornaliere e nel rispetto altresi delle
condizioni contenute nel Nulla Osta rilasciato dall'Ufficio Traffico Urbano comunale.

L'esaurimento delle acque superficiali o d’infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal
cantiere, in generale.

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli
scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d’opera ed il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od
infortuni.

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, con
le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella
persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria,
e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di
tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei
lavori.

La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell’Appalto e la relativa progettazione
esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie,
approvazioni, licenze, collaudi, etc. che al riguardo fossero prescritti.

La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa calcolazione esecutiva, con gli oneri di
cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori
non solleva I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive
competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni
strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
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29. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai,
mensole, rampe, etc.) che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore;
I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai
e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche.

30. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento
verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

31. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere
fino al collaudo.

32. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti,
nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci,
sbavature, pitture, unto, etc.

33. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’/Amministrazione o per legge per le strutture e gli
impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo
comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese
tecniche, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.

34. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controllo che il Collaudatore od i
Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali
ripristini.

35. Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per
le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari, ed in generale
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello del collaudo.

36. Quindicinalmente l'invio di appositi prospetti alla Stazione Appaltante ove verranno indicati i
turni di servizio degli operai impiegati con l'indicazione dell’orario svolto da ciascun operaio.

37. La custodia in cantiere, a cura del personale addetto alla direzione del cantiere medesimo,
un registro giornaliero delle presenze su cui ogni operaio apporra giornalmente la propria
firma all'orario di entrata e di uscita dal cantiere. Tale registro dovra essere esibito, a
richiesta del Direttore dei Lavori /o del personale indicato dall’Amministrazione Appaltante
a svolgere le funzioni di assistenza giornaliera ai lavori.

38. La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro cinque giorni, del nominativo dei
lavoratori neo assunti ed il relativo numero di matricola.

39. La fornitura a tutti i lavoratori di apposito cartellino foto identificativo riportante nome,
cognome, qualifica e numero di matricola.

40. Il trasporto a rifiuto delle materie nei luoghi che saranno eventualmente indicati dalla
Direzione Lavori.

41. L'esecuzione dei lavori a richiesta e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori in tre
turni (07,00-15,00, 15,00-23,00 e 23,00-07,00) anche in orario notturno e su espressa
richiesta dell’Amministrazione Comunale anche nelle giornate festive e domenicali.

42. La richiesta di autorizzazione per I'esecuzione dei lavori, da richiedere alla Direzione Traffico
Urbano, a seguito di preventiva programmazione dei cantieri di lavoro, di concerto con la
Direzione Lavori, le Direzioni Traffico Urbano e Polizia Municipale dell’Amministrazione
Comunale ed il conseguente rispetto delle condizioni contenute nel nulla-osta rilasciato dalla
Direzione Traffico Urbano.

43. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso, nel formato, numero e frequenza
che saranno indicati, volta per volta, dalla D.L.

44. L'osservanza delle norme di polizia stradale.
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