


A ‐ IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI progetto preliminare progetto definitivo progetto ESECUTIVO
A.1 importo per l'esecuzione dei lavori 1 240 000,00€                               1 899 474,82€                               1 899 474,82€                              
a.1 di cui oneri speciali per la sicurezza 37 200,00€                                    31 596,70€                                    31 596,70€                                    
a.2 di cui oneri per il costo della manodopera 409 200,00€                                  553 679,23€                                  565 527,82€                                  

importo lavori soggetti a ribasso A.1‐a.1 1 202 800,00€                               1 867 878,12€                               1 867 878,12€                              

B ‐ SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 Rilievi, accertamenti ed indagini IVA compresa 5 000,00€                                      15 000,00€                                    15 000,00€                                    
b.2 Spese per U.T.C. 26 972,54€                                    26 972,54€                                    
b.3 Imprevisti IVA compresa 20 000,00€                                   
b.4 Spese per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione compreso Cassa Nazionele ed IVA 60 000,00€                                    53 605,15€                                    53 605,15€                                    
b.5 IVA al 10 % 124 000,00€                                  189 947,48€                                  189 947,48€                                  
b.6 Spese pubblicazione bando e ANAC 10 000,00€                                    12 000,00€                                    12 000,00€                                    
b.7 Oneri accesso discarica compreso IVA 3 000,00€                                      3 000,00€                                      3 000,00€                                      

totale B 222 000,00€                                  300 525,17€                                  300 525,17€                                  

totale generale (A.1 + B) A+B 1 462 000,00€                                2 200 000,00€                                2 200 000,00€                               

Progettazione
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Via Vigne, 3 – 84040 Castelnuovo Cilento (SA)

Data Emissione
01/06/2016 Per condivisione

Progetto esecutivo

Comune di Catania
Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici

Servizi Cimiteriali ‐ Demolizioni Opere Abusive
A.P.Manutenzioni Edilizie

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio sito in Catania in via Domenico Tempio, già sede del Mercato Ittico 
all’ingrosso, da adibire ad Uffici Comunali


