

COMUNE DI CATANIA

N. 61/2017

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN CATANIA IN VIA DOMENICO TEMPIO, GIA' SEDE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO, DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.

L'anno duemiladiciasette, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 12.00 nei locali della Direzione Ragioneria Generale Provveditorato Economato siti in via Domenico Tempio, 62/64 aperti al pubblico, l'Avv. Francesco Gullotta– Direttore, nella qualità di Presidente di gara incaricato con nota prot. n. 236524 del 26/01/2017, con l'assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, responsabile adempimenti di gara, e la presenza continua del sig. Carmelo Guttà e il sig. Rocco Ministeri testimoni, aventi i requisiti di legge.

P R E M E S S O

- che con delibera di G.C. n. 159 del 4/10/2016 è stato approvato il Progetto per il “**RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN CATANIA IN VIA DOMENICO TEMPIO, GIA' SEDE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO, DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI**”, per un importo complessivo di € 1.899.474,82 di cui € 1.867.878,12 destinati ai lavori a base d'asta (comprensivi di € 31.596,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 300.525,17 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con provvedimento dirigenziale n. 08/124 del 03/02/2017 è stato determinato d'indire gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi del D.lvo 50/2016 ed approvato il relativo schema di bando di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26/05/2017 al 15/06/2017, sulla GURS n.21 del 26/05/2017, sui seguenti quotidiani: Il Giornale e il Quotidiano di Sicilia ed è stato inserito sul sito istituzionale del Comune www.comune.catania.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
- che per partecipare alla procedura aperta le ditte interessate dovevano produrre la documentazione e possedere i requisiti prescritti dal bando di gara;
- che la celebrazione della gara è stata fissata per giorno **22/06/2017**;
- che con verbale n.58 del 6/07/2017 le operazioni di gara sono state rinviate in data odierna dal Presidente;

Preliminarmente il Presidente di gara, prende atto che l'impresa contrassegnata al plico 24 denominate IMPRESA COSTRUZIONI DI LUIGI ANZALONE & C. SRL, ammessa con riserva nella seduta del 6/07/2017, a cui è stata inviata richiesta di soccorso istruttorio con pec prot. n.252582 del 6/07/2017, ha trasmesso nota di riscontro positivo prot.259837 del 12/07/2017 e pertanto il Presidente ne dispone l'ammissione.

Tutto ciò premesso il Presidente di gara prosegue all'apertura dei plichi e al controllo della documentazione amministrativa di ogni singolo plico e di seguito vengono riportate le risultanze in ordine all'ammissione o all'esclusione delle imprese, salvo le successive verifiche delle dichiarazioni rese in sede di offerta:

41	RTI: AGOSTA COSTR. SRL / S.IM.EL. SRL	AMMESSA
42	SCIUTO COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
43	ATI: CO.E.PE. SRL / SIE IMPIANTI	AMMESSA
44	ATI: PROGRESSO GROUP SRL / CONS. ST.LE AURORA	AMMESSA
45	ZOLDAN SRL	AMMESSA
46	ATI: 2G COSTR.SRL/COSTR.GEN. E SERV. DI ING.SRL / INTERCONTINENTALE SERV.IG.SRL	AMMESSA

47	ATI: EDIL RESTAURI SRL / URANIA COSTR. SRL	AMMESSA
48	CONS. ST.LE RESEARCH	AMMESSA
49	DI NICA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
50	LAVORO SUD SRL	AMMESSA
51	IDROTERMICA MERIDINALE	AMMESSA
52	SUD SERVICE SRL	AMMESSA
53	GIADA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
54	FINOCCHIARO COSTR. SRL	AMMESSA
55	RTI: BERTOLONE COSTR. SRL / SORBELLO ALFIO	AMMESSA
56	CANTIERI RIUNITI SRL / RECOS SRL	AMMESSA

Alle ore 13.30 Il Presidente chiude la seduta pubblica e rinvia le operazioni a giorno **20/07/2017 alle ore 9.30.**

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE =

IL TESTE =

IL TESTE =

IL SEGRETARIO =