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Stima Sommaria della Spesa e Quadro Economico

Progetto: Recupero immobile confiscato alla mafia — Via Cefaly, 16

Premessa
Il presente calcolo sommario della spesa viene redatto ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 207/10 al fine di
determinare il costo complessivo dell’intervento “Recupero immobile confiscato alla mafia — Via Cefaly, 16

Determinazione del costo dei lavori

Categoria Tipologia lavori Importo lavori
lavori

0Go01 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, €. 900.000,00

riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.

0S03 Impianti idrico sanitario ed antincendio €. 115.000,00

0828 Impianto termico e di condizionamento €. 105.000,00

0S30 Impianti elettrico, telefonico, tv e dati €. 100.000,00

TOTALE €. 1.220.000,00

Determinazione del costo della progettazione definitiva, esecutiva e dei coordinatori della sicurezza

Al fine di predisporre il quadro economico, si rende necessario inserire I’importo relativo all’onorario
degli incarichi professionali per le successive fasi progettuali, ovvero per I'incarico di progettazione
definitiva, esecutiva nonché per I’incarico dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di esecuzione.

A tal proposito, si utilizza lo schema di parcella redatto dal R.U.P. , che ha proceduto come disposto
dall’art. 24 comma 8 del Codice (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) che, per il calcolo, dispone che vengano
utilizzate le tabelle ministeriali del 17 giugno 2016.

L’importo scaturente dal calcolo ¢ di €. 109.903,32 a cui vanno sommati gli oneri accessori di legge al
momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dal’'IVA
pari al 22%, per un importo totale di €. 139.445,33, meglio specificati nel seguente prospetto.

Importo parcella €. 109.903,32

4% inarcassa su €. 109.903,32 € 4.396,13
Sommano | €. 114.299,45

22% iva su €. 114.299,45 €. 25.145,88
Totale | €. 139.445,33




Determinazione del costo della verifica della progettazione definitiva ed esecutiva
Una ulteriore spesa da inserire nel quadro economico, ¢ il costo dell’onorario per la verifica preventiva
della progettazione definitiva ed esecutiva, propedeutica alla validazione del progetto.

Anche in questo caso, viene utilizzato lo schema di parcella redatto dal R.U.P. ai sensi del D.M.
17/06/2016, il cui importo scaturente ¢ di €. 33.027,70.

Al citato importo di €. 33.027,70 vanno sommati gli oneri accessori di legge al momento della
fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% e dall’IVA pari al 22%, per
un importo totale di €. 41.905,55 , meglio specificati nel seguente prospetto.

Importo parcella €. 33.027,70

4% inarcassa su €. 33.027,70 €. 1.321,11
Sommano | €. 34.348,81

22% iva su €. 34.348,81 € 7.556,74
Totale €. 41.905,55

Si rappresenta di seguito il quadro economico dell’intervento “recupero immobile confiscato alla
mafia — via Cefaly, 16, come risultante dalla “Stima sommaria”:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo presunto dei lavori compreso oneri sicurezza €. 1.220.000,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 38.000,00

B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione:

1) lavori in economia, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 50.000,00
2) IVA su lavori 10% € 122.000,00
3) Incentivo UTC (2%) € 24.400,00
4) Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore sicurez-

za in fase progettazione ed esecuzione) + inarcassa 4% ed iva 22% € 140.000,00
5) Rilievi, indagini, certificazione di idoneita statica, ecc. € 15.000,00

6) Spese pubblicazione bando, pubblicita, contributo Anac, commissioni, | €  1.254,07
ecc., ed arrotondamenti

7) Imprevisti 10% su A) € 122.000,00

8) spese per commissioni Urega €. 20.000,00

9) Oneri di accesso alla discarica € 15.000,00

10) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ed eventuali | € 10.000,00
€

collaudi specialistici
11) spese per verifica progettazione + inarcassa 4% ed iva 22%

42.000,00

12) acquisto arredi urbani, attrezzature tecniche ed informatiche, impianti,
macchinari, arredi, hardware, software, materiali di consumo, ecc. € 40.000.00
. 9

13) allacciamenti ai pubblici servizi €  5.000,00
Sommano € 606.654,07

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €. 606.654,07

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | €. 1.826.654,07




