COMUNE DI CATANIA

Accordo di programma sottoscritto in
data 23 gennaio 1996 trail Comune
di Catania, la Regione Siciliana ed
il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

PROGRAMMA DI EDILIZIA SPERIMENTALE
SOVVENZIONATA ex articolo 2, primo comma
lettera f, legge n. 457/78
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H.9 ELABORATI ECONOMICI
Quadro tecnico economico
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QUADRO TECNICO ECONOMICO

L’ importo complessivo dell’intervento ammonta a euro 3.000.000,00 cosi ripartite:

A - Lavori a base d’asta

1. Edilizia residenziale € 1.967.110,18
2. Opere di urbanizzazione €  53.260,63
3. Programma di sperimentazione € 372.723,78
4. Onen speciali di sicurezza
da sommare ai lavori € 68.405.41
Sommano € 2.461.500,00 € 2.461.500,00
A detrarre oneri speciali di sicurezza
gia inclusi nei lavori -€ 68.405.41
Costo netto manodopera incluso
nei lavori € 824.216,82
Importo dei lavori a base d’asta
soggetti a ribasso € 2.393.094,59

B - Somme a disposizione dell’amministrazione

1 - Imprevisti € 20.162,87
2 - Spese tecniche relative alla progettazione,

coordinamento, sicurezza ecc. € 296.104,00
3 - Oneri accesso alla discarica € 5.250,00
4 - Pubblicazione bando di gara € 12.000,00

5 - IVA sui lavori di cui ai punti A1-A2-A4:
il 4% £ 8355105

6 - Oneri relativi al programma di
sperimentazione € 4091173

Sommano € 457.979,65 € 2.461.500,00



A riportare € 457.979,65 € 2.461.500,00

7 - IVA sul programma di
sperimentazione: il 4% € 14.908,95

8 - Rilievi accertamenti ed indagini € 7.381,40
9 - Oneri allacciamenti ai pubblici servizi € 9.000,00

10 - Responsabile Unico del Procedimento,
verifiche, collaudi ed accertamenti

laboratorio € _49.230,00
Sommano € 538.500.00
Importo totale del progetto € _3.000.000,00

San Giovanni La Punta,

IL PROGETTISTA

Arch. Sabina Zappala



