

COMUNE DI CATANIA

N. 74/2017

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN CATANIA IN VIA DOMENICO TEMPIO, GIA' SEDE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO, DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.

L'anno duemiladiciasette, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 12.00 nei locali della Direzione Ragioneria Generale Provveditorato Economato siti in via Domenico Tempio, 62/64 aperti al pubblico, l'Avv. Francesco Gullotta– Direttore, nella qualità di Presidente di gara incaricato con nota prot. n. 236524 del 26/01/2017, con l'assistenza della dott.ssa Agata Anastasi in qualità di segretario verbalizzante, responsabile adempimenti di gara, e la presenza continua del Sig. Rocco Ministeri e il sig. Carmelo Guttà, testimoni aventi i requisiti di legge.

P R E M E S S O

- che con delibera di G.C. n. 159 del 4/10/2016 è stato approvato il Progetto per il “**RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN CATANIA IN VIA DOMENICO TEMPIO, GIA' SEDE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO, DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI**”, per un importo complessivo di € 1.899.474,82 di cui € 1.867.878,12 destinati ai lavori a base d'asta (comprensivi di € 31.596,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 300.525,17 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- che con provvedimento dirigenziale n. 08/124 del 03/02/2017 è stato determinato d'indire gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi del D.lvo 50/2016 ed approvato il relativo schema di bando di gara;

- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26/05/2017 al 15/06/2017, sulla GURS n.21 del 26/05/2017, sui seguenti quotidiani: Il Giornale e il Quotidiano di Sicilia ed è stato inserito sul sito istituzionale del Comune www.comune.catania.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;

- che per partecipare alla procedura aperta le ditte interessate dovevano produrre la documentazione e possedere i requisiti prescritti dal bando di gara;

- che la celebrazione della gara è stata fissata per giorno **22/06/2017**;

- che con verbale n.69 del 9/08/2017 le operazioni di gara fissate per giorno 20/07/2017, sono state rinviate in data odierna dal Presidente;

Preliminarmente il Presidente di gara, prende atto che l'impresa contrassegnata al plico 77 denominata SICE SRL, ammessa con riserva nella seduta del 9/08/2017, a cui è stata inviata richiesta di soccorso istruttorio con pec prot. n.297927 del 10/08/2017, ha trasmesso nota di riscontro positivo prot.299319 del 16/08/2017 e pertanto il Presidente ne dispone l'ammissione.

Tutto ciò premesso il Presidente di gara prosegue all'apertura dei plichi e al controllo della documentazione amministrativa di ogni singolo plico e di seguito vengono riportate le risultanze in ordine all'ammissione o all'esclusione delle imprese, salvo le successive verifiche delle dichiarazioni rese in sede di offerta:

| | | |
|----|---|-----------|
| 86 | ATI: OPERA APPALTI / FRAMICH SRL | AMMESSA |
| 87 | ATI: GENERALI COSTR.SRL/EDILROAD SRL/CAMMAROTA V.ZO | ESCLUSA * |
| 88 | ATI: ARKIMPRESA SRL / S.C.M. SRL | AMMESSA |
| 89 | ATI: RISICATO SRL / ELETTROSISTEM A.C.C. SRL | AMMESSA |
| 90 | ATI: ITAL SRL / IDRO TERMICA SICILIANA SRL / C.E.I.T. SRL | AMMESSA |
| 91 | MGM COSTR. SRL | AMMESSA |

| | | |
|----|------------------------------------|---------|
| 92 | ATI: SAGEDIL SRL / DIEFFE IMPIANTI | AMMESSA |
| 93 | S.I.T.E.R.S. SRL | AMMESSA |

Con riferimento all'esclusione del plico contrassegnato al n.87 il Presidente rileva che, da un controllo effettuato d'ufficio sull'elenco dei concorrenti, l'impresa mandante Cammarota V.zo risulta partecipante in ATI con altra impresa ed esattamente quella contrassegnata al n.214, violando il divieto di partecipazione ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti.

Pertanto il Presidente procede all'esclusione di entrambi i concorrenti e dispone di trasmettere gli atti al RUP per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente prende atto altresì della richiesta effettuata dall'impresa capogruppo Generali Costruzioni srl di ritiro del plico, pervenuta in data odierna via pec, e rigetta la suddetta istanza in quanto inammissibile e tardiva nella considerazione della sopravvenuta apertura della gara.

Alle ore 14.00 Il Presidente chiude la seduta pubblica e rinvia le operazioni a giorno **26/09/2017 alle ore 10.00.**

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE =

IL TESTE =

IL TESTE =

IL SEGRETARIO =