

COMUNE DI CATANIA

N. 58/2017

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN CATANIA IN VIA DOMENICO TEMPIO, GIA' SEDE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO, DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.

L'anno duemiladiciasette, il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 10.30 nei locali della Direzione Ragioneria Generale Provveditorato Economato siti in via Domenico Tempio, 62/64 aperti al pubblico, l'Avv. Francesco Gullotta– Direttore, nella qualità di Presidente di gara incaricato con nota prot. n. 236524 del 26/01/2017, con l'assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, responsabile adempimenti di gara, e la presenza continua del sig. Carmelo Guttà e la sig.ra Giuffrida Gabriella testimoni, aventi i requisiti di legge.

P R E M E S S O

- che con delibera di G.C. n. 159 del 4/10/2016 è stato approvato il Progetto per il “**RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SITO IN CATANIA IN VIA DOMENICO TEMPIO, GIA' SEDE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO, DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI**”, per un importo complessivo di € 1.899.474,82 di cui € 1.867.878,12 destinati ai lavori a base d'asta (comprensivi di € 31.596,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 300.525,17 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - che con provvedimento dirigenziale n. 08/124 del 03/02/2017 è stato determinato d'indire gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi del D.lvo 50/2016 ed approvato il relativo schema di bando di gara;
 - che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26/05/2017 al 15/06/2017, sulla GURS n.21 del 26/05/2017, sui seguenti quotidiani: Il Giornale e il Quotidiano di Sicilia ed è stato inserito sul sito istituzionale del Comune www.comune.catania.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
 - che per partecipare alla procedura aperta le ditte interessate dovevano produrre la documentazione e possedere i requisiti prescritti dal bando di gara;
 - che la celebrazione della gara è stata fissata per giorno **22/06/2017**;
 - che con verbale n.52 del 28/06/2017 le operazioni di gara fissate per giorno 5/07/2017 sono state rinviate in data odierna dal Presidente;
- Tutto ciò premesso il Presidente di gara prosegue all'apertura dei plichi e al controllo della documentazione amministrativa di ogni singolo plico e di seguito vengono riportate le risultanze in ordine all'ammissione o all'esclusione delle imprese, salvo le successive verifiche delle dichiarazioni rese in sede di offerta:

21	ATI: GI.RO.SA. COSTR.SRL / WI-FI NET SAS / BILLECI IMM.	AMMESSA
22	ATI: RENOVA RESTAURI / SA.E.M.	AMMESSA
23	ATI: B.M. COSTR.SRL / TAS TECN.CI ALL.TI SISTEMI SRL	AMMESSA
24	IMPR. ANZALONE SRL	AMMESSA CON RISERVA – SOCCORSO ISTRUTTORO
25	ATI: I.CO.RES.SRL / CO.G.IM. SRL	AMMESSA
26	CONS. ST.LE DINAMICO	AMMESSA
27	ATI: GMP COSTR. SRL / I.T.EL. SRL	AMMESSA
28	B.O.N.O. COSTR. SRL	AMMESSA
29	ATI: MASTROSIMONE COSTR. SRL / TECNOIMPIANTI C.R.E. SRL	AMMESSA
30	C.E.P.P.I. SRL	AMMESSA
31	S.C.F. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
32	OCTOPUS CONS. ST.LE S.C.A.R.L.	AMMESSA
33	SENATORE GEOM. PASQUALE	AMMESSA

34	ATI: TURCO COSTR. SRL / CARUSO TERMOIMPIANTI	AMMESSA
35	ATI: AVOLA SALVADOR / SIET SRL	AMMESSA
36	CHIOFALO COSTR. SRL	AMMESSA
37	PROGETTO CONTRACT	AMMESSA
38	S.I.E.TEC CONS.ST.LE AP.	AMMESSA
39	ATI: CO.IN.SOT. SRL / CO.GE.MAR. SRL	AMMESSA
40	C.G. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA

Alle ore 13.00 Il Presidente chiude la seduta pubblica e rinvia le operazioni a giorno **13/07/2017 alle ore 9.30.**

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE =

IL TESTE =

IL TESTE =

IL SEGRETARIO =