

COMUNE DI CATANIA

N. 43/2017

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DELL'EX CONVENTO DEI CROCIFERI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPERIMENTALE DELLE ARTI E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEE.

L'anno duemiladiciasette, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 10,00 nei locali della Direzione Ragioneria Generale Provveditorato Economato siti in via Domenico Tempio, 62/64 aperti al pubblico, l'Ing. Corrado Persico – Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile, nella qualità di Presidente di gara, con l'assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, responsabile adempimenti di gara, e la presenza continua del sig. Ministeri Rocco e sig. Carmelo Guttà, testimoni, aventi i requisiti di legge.

P R E M E S S O

- che con provvedimento dirigenziale n. 05/365 del 23/12/2016 è stato approvato il Progetto per il **“Completamento, adeguamento e allestimento dell'ex Convento dei Crociferi per la realizzazione del nuovo Centro Sperimentale delle Arti e dell'Architettura contemporanee”**, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 754.467,02 destinati ai lavori a base d'asta (comprensivi di € 59.899,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 245.532,98 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con provvedimento dirigenziale n. 05/118 del 29/03/2017 è stato determinato d'indire gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi del D.lvo 50/2016 ed approvato il relativo schema di bando di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo Comune dal 3/04/2017 al 27/04/2017, sulla GURS n.14 del 7/04/2017, sui seguenti quotidiani: Il Giornale del 14/04/2017 e il Quotidiano di Sicilia del 13/04/2017 ed è stato inserito sul sito istituzionale del Comune www.comune.catania.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
- che per partecipare alla procedura aperta le ditte interessate dovevano produrre la documentazione e possedere i requisiti prescritti dal bando di gara;
- che la celebrazione della gara è stata fissata per giorno **04/05/2017**;
- che con verbale n. 41 del 16/05/2017 le operazioni di gara sono state rinviate in data odierna.

Preliminarmente il Presidente prende atto che l'impresa GANOSIS CONSORZIO STABILE, ammessa con riserva nella seduta dell'8/05/2017, a cui è stata inviata richiesta di soccorso istruttorio non oneroso con pec prot. n.173298 dell'11/05/2017, ha trasmesso con nota pec prot.178891 del 16/05/2017 il documento mancante e pertanto il Presidente ne dispone l'ammissione.

Che l'impresa EDLIZIA CAVARRA SRL, ammessa con riserva nella seduta dell'8/05/2017, a cui è stata inviata richiesta di soccorso istruttorio non oneroso con pec prot. n.173321 dell'11/05/2017, ha trasmesso con nota pec prot.178933 del 16/05/2017 il documento mancante e pertanto il Presidente ne dispone l'ammissione.

Tutto ciò premesso il Presidente di gara prosegue all'apertura dei plichi e al controllo della documentazione amministrativa di ogni singolo plico e di seguito vengono

riportate le risultanze in ordine all'ammissione o all'esclusione delle imprese, salvo le successive verifiche delle dichiarazioni rese in sede di offerta:

81	SAMOA RESTAURI SRL	AMMESSA
82	CIOTTA COMISO	AMMESSA
83	MGM COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
84	ATI: CALTAGIRONE M. / SAGEDIL SRL	AMMESSA
85	CONSORZIO APPALTITALIA / DR COSTRUZIONI	AMMESSA
86	ATI: COSTRUZION SUD / BURGIO / GIARDINA	AMMESSA
87	ATI: SURON SRL / IMPREGIDA SRL	AMMESSA
88	ARLI' SNC	AMMESSA
89	DI NICA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
90	ATI: TECNO COSTRUZIONI / IDROTERMOELETTRICA	AMMESSA
91	RE.CO.IM. SRL	AMMESSA
92	ATI: M.E.G.A.RES. / G.F. COSTRUZIONI	AMMESSA
93	SPAMPINATO SAS	AMMESSA
94	ATI: SOLE SOC. COOP. / SO.ME.CO.	AMMESSA
95	PROM. EDIL	AMMESSA
96	ATS COSTRUZIONI GENERALI	AMMESSA
97	ATI: GERRATANA G. / E.P.S. ENERGY POWER	AMMESSA
98	APPALTITALIA SRL	AMMESSA
99	CONSORZIO ST.LE F2B	AMMESSA
100	RTI: EDIL RESTAURI / SIRIMED	AMMESSA
101	RENOVA RESTAURI	AMMESSA
102	RTI: PITROLO S. / NOTO RESTAURI	AMMESSA
103	ATI: EDILETTRA / TERLIZZI	AMMESSA
104	EDILZETA SPA	AMMESSA
105	ATI: OLIVERI DISALVO / PALUMBO SRL	AMMESSA
106	ATI: PVR SRL / TEKNO IMPIANTI	AMMESSA
107	NUOVI LAVORI SRL	AMMESSA
108	ATI: EDILCAP / I.G.C. SPA	AMMESSA
109	ANZALONE LUIGI & C. SRL	AMMESSA
110	CASSANO SRL	AMMESSA

Alle ore 12.00 Il Presidente chiude la seduta pubblica e rinvia le operazioni a giorno
26/05/2017 alle ore 9.30.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE =

IL TESTE =

IL TESTE =

IL SEGRETARIO =

COMUNE DI CATANIA

N. 44/2017

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DELL'EX CONVENTO DEI CROCIFERI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPERIMENTALE DELLE ARTI E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEE.

L'anno duemiladiciasette, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 10,00 nei locali della Direzione Ragioneria Generale Provveditorato Economato siti in via Domenico Tempio, 62/64 aperti al pubblico, l'Ing. Corrado Persico – Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile, nella qualità di Presidente di gara, con l'assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, responsabile adempimenti di gara, e la presenza continua del sig. Ministeri Rocco e sig. Carmelo Guttà, testimoni, aventi i requisiti di legge.

PREMESSO

- che con provvedimento dirigenziale n. 05/365 del 23/12/2016 è stato approvato il Progetto per il “**Completamento, adeguamento e allestimento dell'ex Convento dei Crociferi per la realizzazione del nuovo Centro Sperimentale delle Arti e dell'Architettura contemporanee**”, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 754.467,02 destinati ai lavori a base d'asta (comprensivi di € 59.899,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 245.532,98 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con provvedimento dirigenziale n. 05/118 del 29/03/2017 è stato determinato d'indire gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi del D.lvo 50/2016 ed approvato il relativo schema di bando di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo Comune dal 3/04/2017 al 27/04/2017, sulla GURS n.14 del 7/04/2017, sui seguenti quotidiani: Il Giornale del 14/04/2017 e il Quotidiano di Sicilia del 13/04/2017 ed è stato inserito sul sito istituzionale del Comune www.comune.catania.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
- che per partecipare alla procedura aperta le ditte interessate dovevano produrre la documentazione e possedere i requisiti prescritti dal bando di gara;
- che la celebrazione della gara è stata fissata per giorno **04/05/2017**;
- che con verbale n. 43 del 23/05/2017 le operazioni di gara sono state rinviate in data odierna.

Tutto ciò premesso il Presidente di gara prosegue all'apertura dei plichi e al controllo della documentazione amministrativa di ogni singolo plico e di seguito vengono riportate le risultanze in ordine all'ammissione o all'esclusione delle imprese, salvo le successive verifiche delle dichiarazioni rese in sede di offerta:

111	ATI: DLBI.GA. SAS / FG COSTRUZIONI	AMMESSA
112	CONSORZIO ST.LE PROGETTISTI COSTRUTTORI	AMMESSA
113	ATI: MAR.SAL. / S.C.M. / ARKIMPRESA	AMMESSA
114	ATI: ISA RESTAURI / F.LLI DI LUCA	AMMESSA
115	CONSORZIO ST.LE ATHANOR	AMMESSA
116	CONSORZIO ST.LE EOS / SOTER SRL	AMMESSA
117	CONSORZIO ST.LE VALORI	AMMESSA
118	OPER AZIONE	AMMESSA

119	ATI: ELCAL SRL / PRINCIPATO L.	AMMESSA
120	ATI: CONSORZIO SCARI / A.G.R.	AMMESSA
121	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
122	ATI: PARISI V. / C.I.S.ELT SRL	AMMESSA
123	ATI: D'ERCHIA RESTAURI / SUD SERVICE	AMMESSA CON RISERVA – SOCCORSO ISTRUTTORIO
124	SICE SRL	AMMESSA
125	EMMECCI SRL	AMMESSA
126	ZAB COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
127	SCA SPINELLI COSTR. & ARCHITETTURE	AMMESSA
128	F.A.E. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
129	ATI: ING. SALVATORE CARUSO / LSA SERVIZI	AMMESSA
130	ATI: MANUSIA RESTAURI / TEAM TLC	AMMESSA

Alle ore 12.30 Il Presidente chiude la seduta pubblica e rinvia le operazioni a giorno **30/05/2017 alle ore 10.00.**

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE =

IL TESTE =

IL TESTE =

IL SEGRETARIO =