

COMUNE DI CATANIA

N. 46/2017

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E ALLESTIMENTO DELL'EX CONVENTO DEI CROCIFERI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SPERIMENTALE DELLE ARTI E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEE.

L'anno duemiladiciasette, il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 10,00 nei locali della Direzione Ragioneria Generale Provveditorato Economato siti in via Domenico Tempio, 62/64 aperti al pubblico, l'Ing. Corrado Persico – Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile, nella qualità di Presidente di gara, con l'assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, Responsabile procedure di gara, e la presenza continua del sig. Ministeri Rocco e sig. Carmelo Guttà, testimoni, aventi i requisiti di legge.

PREMESSO

- che con provvedimento dirigenziale n. 05/365 del 23/12/2016 è stato approvato il Progetto per il “**Completamento, adeguamento e allestimento dell'ex Convento dei Crociferi per la realizzazione del nuovo Centro Sperimentale delle Arti e dell'Architettura contemporanee**”, per un importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 754.467,02 destinati ai lavori a base d'asta (comprensivi di € 59.899,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 245.532,98 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con provvedimento dirigenziale n. 05/118 del 29/03/2017 è stato determinato d'indire gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi del D.lvo 50/2016 ed approvato il relativo schema di bando di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all'Albo Pretorio di questo Comune dal 3/04/2017 al 27/04/2017, sulla GURS n.14 del 7/04/2017, sui seguenti quotidiani: Il Giornale del 14/04/2017 e il Quotidiano di Sicilia del 13/04/2017 ed è stato inserito sul sito istituzionale del Comune www.comune.catania.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
- che per partecipare alla procedura aperta le ditte interessate dovevano produrre la documentazione e possedere i requisiti prescritti dal bando di gara;
- che la celebrazione della gara è stata fissata per giorno **04/05/2017**;
- che con verbale n. 45 del 30/05/2017 le operazioni di gara sono state rinviate in data odierna.

Preliminarmente il Presidente prende atto che l'impresa CONSORZIO COMPAT SCARL, ammessa con riserva nella seduta dell'8/05/2017, a cui è stata inviata richiesta di soccorso istruttorio con pec prot. n.173321 dell'11/05/2017, ha trasmesso con nota pec prot.189587 del 23/05/2017 i chiarimenti e i documenti richiesti e pertanto il Presidente ne dispone l'ammissione.

Altresì il Presidente prende atto che l'impresa D'ERCHIA RESTAURI SRL, ammessa con riserva nella seduta del 26/05/2017, a cui è stata inviata richiesta di soccorso istruttorio con pec prot. n.196690 del 29/05/2017, ha trasmesso con nota prot.206454 del 6/06/2017 i chiarimenti e i documenti richiesti e pertanto il Presidente ne dispone l'ammissione.

Tutto ciò premesso il Presidente di gara prosegue all'apertura dei plichi e al controllo della documentazione amministrativa di ogni singolo plico e di seguito vengono riportate le risultanze in ordine all'ammissione o all'esclusione delle imprese, salvo le successive verifiche delle dichiarazioni rese in sede di offerta:

152	ATI: FRAMICH / ALFIO SORBELLO	AMMESSA
153	ATI: CONSORZIO CONCORDIA / PENTA SRL	AMMESSA
154	ATI: ROMA SRL / FBS SERVICE	AMMESSA
155	MB COSTRUZIONI	AMMESSA
156	ATI: CONSORZIO KREA / G.P. COSTRUZIONI	AMMESSA
157	ATI: TRASPORTI E MOV. TERRA / MILITELLO SRL	AMMESSA
158	ATI: GAMBERA C. / GFF IMPIANTI	AMMESSA
159	ATI: MONASTERI G. / IDRO TERMICA	AMMESSA
160	ATI: COSPIN / GLOBAL TECHNOLOGY SISTEM	AMMESSA
161	JONICA 2001 SOC. COOP.	AMMESSA
162	ATI: MATERAZZO RESTAURI / CORBO GROUP	AMMESSA
163	PANCIERA COSTRUZIONI	AMMESSA
164	ATI: ESSEI SRL / LAVORI IN GENERE	AMMESSA
165	COGIATECH SRL	AMMESSA
166	ARES SRL	AMMESSA
167	ATI: ASSENZA APPALTI / EPAS SRL	AMMESSA
168	CONSORZIO RESE ARCH	AMMESSA
169	ATI: EUROINFRASTRUTTURE /SALVO MANGANO	AMMESSA
170	ATI: G.M.P. / SALA G. / TANYA CONVERSAZIONE	AMMESSA
171	F2P COSTRUZIONI	AMMESSA

Alle ore 12.30 Il Presidente chiude la seduta pubblica e rinvia le operazioni di gara per l'apertura delle offerte economiche a giorno **13/06/2017 alle ore 9.30.**

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE =

IL TESTE =

IL TESTE =

IL SEGRETARIO =